


**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2
 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”**

RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'“ANTICA PAGGERIA” DEL PALAZZO DUCALE ESTENSE IN SASSUOLO (MO) PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRO CIVICO, ATTIVITA' CULTURALI PER I GIOVANI E SALE STUDIO - CUP: F83D21008610001

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA



Progettazione:
geom. Marco Cuoghi

arch. Giovanni Severino

Responsabile del Procedimento:
geom. Marco Cuoghi

Direttore Tecnico SGP:
ing. Francesco Michele RINO

QUADRO ECONOMICO

Tavola n.

QE

		Data	Descrizione
revisione	a	Maggio 2021	Emissione
	b	Giugno 2022	Revisione ed aggiornamento
	c		
Archivio	G:\EDILIZIA\Bando_Rigenerazione_Urbana_2021\Paggerie \Tecnico\Progetto\PFTE		

**RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' "ANTICA PAGGERIA" DEL PALAZZO DUCALE
ESTENSE IN SASSUOLO (MO) PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRO CIVICO, ATTIVITA'
CULTURALI PER I GIOVANI E SALE STUDIO CUP: F83D21008610001**

QUADRO ECONOMICO PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

D e s c r i z i o n e		I m p o r t i	
A	LAVORI A BASE D'ASTA		
1	Importo lavori a misura	€	2.400.000,00
2	Importo lavori a corpo	€	0,00
3	Importo lavori in economia	€	0,00
	S O M M A N O	€	2.400.000,00
B	ONERI PER LA SICUREZZA		
1	Importo oneri per la sicurezza a misura	€	100.000,00
2	Importo oneri per la sicurezza a corpo	€	0,00
3	Importo oneri per la sicurezza in economia	€	0,00
	S O M M A N O	€	100.000,00
	T O T A L E (A + B)	€	2.500.000,00
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
		I.V.A.	
1	Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto	22%	0,00
2	Spese per contratto di supporto	22%	11.000,00
3	Allacciamenti	10%	0,00
4	Imprevisti	10%	37,79
5	Spese per personale a supporto	0%	0,00
6	Accantonamento di cui all'art.133 c.3, D.Lgs. n.163/06	22%	0,00
7	Spese per attività di consulenza o di supporto	22%	0,00
8	Spese per commissioni giudicatrici	22%	0,00
9	Spese per CUC	0%	0,00
10	Spese Autorità Vigilanza Contr.Pubblici di Lavori,Serv.Forn.		600,00
11	Spese tecniche per:		
11.a	progettazione	€	145.714,32
11.b	coordinam. per la sicurezza in fase di progettazione	€	15.838,51
11.c	direzione lavori	€	50.000,00
11.d	frazionamento e/o accatastamento	€	2.000,00
11.e	coordinam. per la sicurezza in fase di esecuzione	€	15.000,00
11.f	collaudo tecnico-amministrativo	€	8.776,41
11.g	collaudo statico	€	5.000,00
11.h	Fondo Incentivante 0%	€	0,00
	Sommano spese tecniche (da 11.a a 11.h)	€	242.329,24
12.a	C.N.P.A.I.A. 4%	€	9.693,17
12.b	I.V.A. su spese tecniche: 22%	€	55.444,93
	Totale spese tecniche	€	307.467,34
12.c	I.V.A. su lavori 4%	€	96.000,00
12.d	I.V.A. su oneri finalizzati alla sicurezza: 4%	€	4.000,00
12.e	I.V.A. su somme a disposizione (da c.1 a c.9)	€	11.037,79
	Sommano spese per I.V.A. ed altre imposte (da 12.a a 12.e)	€	176.175,89
	S O M M A N O	€	517.000,00
	T O T A L E G E N E R A L E (A+B+C)	€	3.017.000,00

