

COMUNE DI FORMIGINE - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA DOTAZIONE IMPIANTISTICA ELETTRICA, DI ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, MECCANICA ED IDROSANITARIA DEL "CENTRO DEL RIUSO" PRESSO CAPANNONE MZ



COMMITTENTE:

COMUNE DI FORMIGINE
Via Unità d'Italia, 26 - Formigine (MO)

Settore:

Lavori Pubblici e Patrimonio

Responsabile Unico
del procedimento:

ING.

LAURA REGGIANI

Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione:

P.I.

MARCO SEBASTIANO SAPONE

Coordinatore della sicurezza
in fase esecutiva:

P.I.

MARCO SEBASTIANO SAPONE

PROGETTAZIONE:

YUPPIES SERVICES

Y.U.PPIES' SERVICES S.r.l.
via Pescaia n.315 Modena
tel. 059/282727 fax 059/9781115

Direttore Tecnico

ING. ALESSANDRO SOLA

Progettista impianti meccanici

ING. SIMONE CALEFFI

Progettista impianti elettrici

P.I. ALESSANDRO ZACCHINI

Progettista strutturale

ING. GIANLUCA GRAZI

Collaboratori

ING. IRENE VENTURI

Energy Manager:

ING. SIMONE CALEFFI

E.G.E. Certificato UNI CEI 11339

Responsabile Unico Procedimento

Coordinatore della sicurezza

Direttore Tecnico

Argomento:

Centro del riuso - Via Radici in Piano, 327 - Formigine (MO)

Titolo:

PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTISTICO DEL "CENTRO DEL RIUSO"

Tipo di elaborato:

QUADRO ECONOMICO

Codice commessa

Livello

Argomento

Titolo

N. Elaborato

Revisione

073_002_17

DG

e.a. 9

nome file

scala: 1:100

revisione 03

revisione 02

revisione 01

emissione

05/02/2018

data

--

descrizione

S.C.

redatto

S.C.

verificato

S.C.

approvato

QUADRO ECONOMICO

		Opere previste in progetto e comprese nell'appalto
A)	LAVORI	
a1	Opere edili	€ 21.808,72
a2	Impianto idrico sanitario	€ 8.644,06
a3	Impianti antincendio	€ 5.179,89
a4	Impianti meccanici	€ 43.147,54
a4	Impianti fotovoltaici	€ 12.468,49
a4	Impianti elettrico	€ 17.448,93
	TOTALE	€ 108.697,63
B)	ONERI PER LA SICUREZZA	
b1,1	Oneri D.lgs 81/2008	€ 1.400,00
	TOTALE	€ 1.400,00

TOTALE LAVORI + ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA	€ 110.097,63
--	---------------------

C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
c1	Rilievi, accertamenti ed indagini:	€ 0,00
c2	Indagini archeologiche	€ 0,00
c3	Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento linee interferenti (da finanziare con il ribasso d'asta)	
c4	Imprevisti (da finanziare con il ribasso d'asta)	€ 0,00
c5	Acquisizione aree o immobili ed indennità varie	€ 0,00
c6	Spese tecniche (compresa CNPAIA):	€ 6.315,25
c7	Spese per incentivo	€ 2.201,95
c8	Spese per attività di consulenza o di supporto	
c9	Lavori/servizi e forniture previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	
	arredi	€ 34.000,00
	attrezzature informatiche	€ 6.147,54
	attrezzature e macchinari per le lavorazioni	€ 2.975,00
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
c11	Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi (da finanziare con ribasso d'asta)	€ 0,00
c12	Spese pratica sismica	€ 0,00
c13	Spese per Autorità	€ 30,00
c15	I.V.A sui Lavori (22%)	€ 24.221,48
c16	I.V.A sui Lavori/servizi e forniture previsti in progetto ed esclusi dall'appalto(22%)	€ 9.486,96
c17	I.V.A sulle spese tecniche (22%)	€ 1.389,35
c18	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
c19	Spese di promozione, iva inclusa	€ 4.732,65
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 91.500,18

TOTALE COMPLESSIVO A) + B) + C)	€ 201.597,81
--	---------------------

