Città di Sassuolo

SGP

BIKE TO WORK 2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI
CUP – F87H21008770006

PROGETTO ESECUTIVO



Progettista:
Geom. Davide Bartolini
(documento firmato digitalmente)

Direttore dei lavori:
Geom. Davide Bartolini
(documento firmato digitalmente)

Responsabile Unico del Progetto:
Geom. Davide Bartolini
(documento firmato digitalmente)

Direttore Tecnico:
Ing. Michele Francesco RINO
(documento firmato digitalmente)

QUADRO ECONOMICO	Tavola n. **13**

		Data	Descrizione
revisione	a	Settembre 2023	
	b	Marzo 2024	
	c		
Archivio		B:\Drive condivisi\SAS-SGP-LLPP-Viabilita\PISTE CICLABILI\Bike to work 2021\Tecnico\Progetto\03-Esecutivo_2024\01-Editabili\Copertine.doc	

BIKE TO WORK 2021 - COMUNE DI SASSUOLO

Q U A D R O E C O N O M I C O P R O G E T T O

	D e s c r i z i o n e					I m p o r t i
A	**LAVORI A BASE D'ASTA**					
1	**Via San Francesco:**					
1.a	Lavori a misura					**73.940,23 €**
1.b	Costi della manodopera					**25.923,62 €**
2	**Via Regina Pacis:**					
2.a	Lavori a misura					**37.415,15 €**
2.b	Costi della manodopera					**10.565,41 €**
					sommano	**147.844,41 €**
B	**ONERI PER LA SICUREZZA**					
1	Via San Francesco					**1.280,04 €**
2	Via Regina Pacis					**666,40 €**
						1.946,44 €
						149.790,85 €
C	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**			I.V.A.		
1	Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto			22%	0,00	**0,00 €**
2	Rilievi, accertamenti e indagini			22%	0,00	**0,00 €**
3	Allacciamenti			22%	0,00	**0,00 €**
4	Imprevisti e arrotondamenti			22%	3.978,36	**18.083,46 €**
5	Acquisizione aree o immobili			22%	0,00	**0,00 €**
6	Accantonamento di cui all'art.133 c.3, D.Lgs. n.163/06			22%	0,00	**0,00 €**
7	Spese per attività di consulenza o di supporto			22%	0,00	**0,00 €**
8	Spese per commissioni giudicatrici			22%	0,00	**0,00 €**
9	Spese per CUC			22%	0,00	**0,00 €**
10	Spese Autorità Vigilanza Contr.Pubblici di Lavori,Serv.Forn.					**35,00 €**
11	**Spese tecniche per:**					
11.a	progettazione (impianto pubblica illuminazione)			€	*2.450,00*	
11.b	coordinam. per la sicurezza in fase di progettazione			€	*3.203,43*	
11.c	direzione lavori			€	*0,00*	
11.d	frazionamento e/o accatastamento			€	*0,00*	
11.e	coordinam. per la sicurezza in fase di esecuzione			€	*0,00*	
11.f	collaudo tecnico-amministrativo			€	*0,00*	
11.g	collaudo statico			€	*0,00*	
11.h	Fondo Incentivante	2%		€	*2.995,82*	
						8.649,25 €
12.a	C.N.P.A.I.A.	4%		€	*98,00*	
12.b	C.N.P.A.I.A.	5%		€	*160,17*	
12.c	I.V.A. su spese tecniche:	22%		€	*1.300,55*	
			Totale spese tecniche	€	*10.207,97*	
12.d	I.V.A. su lavori:					
	Via San Francesco	22%		€	*21.970,05*	
	Via Regina Pacis	10%		€	*4.798,06*	
12.e	I.V.A. su oneri sicurezza					
	Via San Francesco	22%		€	*281,61*	
	Via Regina Pacis	10%		€	*66,64*	
12.e	I.V.A. su somme a disposizione (da c.1 a c.9)			€	*3.978,36*	
						32.653,44 €
						59.421,15 €
	T O T A L E G E N E R A L E (A+B+C)					**209.212,00 €**