


**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2  
 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”**

**RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX TEATRO “POLITEAMA” IN SASSUOLO (MO)  
 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA BIBLIOTECA DIGITALE ED ARCHIVIO STORICO  
 COMUNALE - CUP: F83D21008600001**

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA**



Progettazione:  
**geom. Marco Cuoghi**

**arch. Giovanni Severino**

Responsabile del Procedimento:  
**geom. Marco Cuoghi**

Direttore Tecnico SGP:  
**ing. Francesco Michele RINO**

**QUADRO ECONOMICO**

Tavola n.

**QE**

		Data	Descrizione
revisione	a	Maggio 2021	Emissione
	b	Giugno 2022	Revisione ed aggiornamento
	c		
Archivio	G:\EDILIZIA\Bando_Rigenerazione_Urbana_2021\Ex_Politeama_Sociale\Tecnico\Progetto\PFTE		

**RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX TEATRO "POLITEAMA" IN SASSUOLO (MO) PER LA  
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA BIBLIOTECA DIGITALE ED ARCHIVIO STORICO COMUNALE  
CUP: F83D2100860001**

**QUADRO ECONOMICO PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA**

D e s c r i z i o n e		I m p o r t i	
<b>A</b>	<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>		
1	Importo lavori a misura	€	1.650.000,00
2	Importo lavori a corpo	€	0,00
3	Importo lavori in economia	€	0,00
	<b>S O M M A N O</b>	€	1.650.000,00
<b>B</b>	<b>ONERI PER LA SICUREZZA</b>		
1	Importo oneri per la sicurezza a misura	€	75.000,00
2	Importo oneri per la sicurezza a corpo	€	0,00
3	Importo oneri per la sicurezza in economia	€	0,00
	<b>S O M M A N O</b>	€	75.000,00
	<b>T O T A L E (A + B)</b>	€	1.725.000,00
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
		I.V.A.	
1	Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto	22%	0,00
2	Spese per contratto supporto	22%	7.590,00
3	Allacciamenti	10%	0,00
4	Imprevisti	10%	17,86
5	Spese per personale a supporto	0%	0,00
6	Accantonamento di cui all'art.133 c.3, D.Lgs. n.163/06	22%	0,00
7	Spese per attività di consulenza o di supporto	22%	0,00
8	Spese per commissioni giudicatrici	22%	0,00
9	Spese per CUC	0%	0,00
10	Spese Autorità Vigilanza Contr.Pubblici di Lavori,Serv.Forn.		600,00
11	<b>Spese tecniche per:</b>		
11.a	progettazione	€	124.700,90
11.b	coordinam. per la sicurezza in fase di progettazione	€	20.000,00
11.c	direzione lavori	€	0,00
11.d	frazionamento e/o accatastamento	€	0,00
11.e	coordinam. per la sicurezza in fase di esecuzione	€	0,00
11.f	collaudo tecnico-amministrativo	€	0,00
11.g	collaudo statico	€	0,00
11.h	Fondo Incentivante 0%	€	0,00
	<b>Sommano spese tecniche (da 11.a a 11.h)</b>	€	144.700,90
12.a	C.N.P.A.I.A. 4%	€	5.788,04
12.b	I.V.A. su spese tecniche: 22%	€	33.107,57
	<b>Totale spese tecniche</b>	€	183.596,51
12.c	I.V.A. su lavori 4%	€	66.000,00
12.d	I.V.A. su oneri finalizzati alla sicurezza: 4%	€	3.000,00
12.e	I.V.A. su somme a disposizione (da c.1 a c.9)	€	7.607,86
	<b>Sommano spese per I.V.A. ed altre imposte (da 12.a a 12.e)</b>	€	115.503,47
	<b>S O M M A N O</b>	€	343.000,00
	<b>T O T A L E G E N E R A L E (A+B+C)</b>	€	2.068.000,00

