



**BIKE TO WORK 2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PISTE CICLABILI - CUP – F87H21008770006**

ATTESTAZIONE IVA

Con la presente si attesta che i lavori di cui all'oggetto rientrano nella tipologia di interventi richiamati all'art. 31 comma 1 lettera b della Legge n. 457/1978, pertanto gli stessi, secondo l'art. 127 quaterdecies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/1972, risultano assoggettabili all'applicazione dell'IVA al 22% e 10% secondo lo schema sotto riportato.

BIKE TO WORK 2021 - COMUNE DI SASSUOLO

QUADRO ECONOMICO

| D e s c r i z i o n e | | I m p o r t i | |
|-----------------------|------------------------------|---------------|--------------------|
| 1 | Via San Francesco: | | |
| 1.a | Lavori a misura | € | 99 863,85 € |
| 1.b | Oneri per la sicurezza | € | 1 280,04 € |
| 2 | Via Regina Pacis: | | |
| 2.a | Lavori a misura | € | 47 980,56 € |
| 2.b | Oneri per la sicurezza | € | 666,40 € |
| C | SOMME A DISPOSIZIONE | € | 27 025,88 |
| | IMPONIBILE | € | 176.816,73 |
| 12.d | I.V.A. su lavori: | | |
| | Via San Francesco 22% | € | 22 251,66 |
| | Via Regina Pacis 10% | € | 4 864,70 |
| | Somme a disposizione 22% | € | 5.278,91 |
| | | € | 32.395,27 |
| | TOTALE COSTO SERVIZIO | € | 209 212,00 |

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L.
Geom. Davide Bartolini
f.to digitalmente